
Seeufergestaltung Rüteli, Horw

Auftrag: Seeuferaufwertung Rüteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos: Gesamt - Bauprojekt Datum/Visum: 28.11.2019/lb

Die Kostenschätzung basiert auf Erfahrungswerten ähnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten

HAUPTPOSITIONEN

Vorbereitungsarbeiten 31'000.00SFr.                   

113 Installationen 24'000.00SFr.                          

116 Abholzen und Roden 2'000.00SFr.                            

117 Abbrüche und Demontagen 5'000.00SFr.                            

Bauwerk 298'000.00SFr.                 

133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen 102'000.00SFr.                        

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 5'000.00SFr.                            

210 Erdarbeiten 3'000.00SFr.                            

213 Wasserbau 88'000.00SFr.                          

220 Oberbauarbeiten 10'000.00SFr.                          

237 Kanalisation und Entwässerung -SFr.                                     

241 Betonarbeiten 75'000.00SFr.                          

281 Geländer, Zaun 15'000.00SFr.                          

Umgebung 35'000.00SFr.                   

181 Garten- und Landschaftsbau 35'000.00SFr.                          

Entschädigungen -SFr.                              

440 Entschädigungen/Landerwerb -SFr.                                     

Sicherheit -SFr.                                     

Total Hauptpositionen 364'000.00SFr.                     

NEBENPOSITIONEN 37'000.00SFr.                       

Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten 37'000.00SFr.                          

HONORARE 72'000.00SFr.                       

Projekt und Bauleitung 65'000.00SFr.                          

Begleitung Amphibien / Muscheln / Ökologie 7'000.00SFr.                            

Total (exkl. MwSt.) 473'000.00SFr.                 
Mehrwertsteuer 7.7% 37'000.00SFr.                          

Total (inkl.MwSt.) 510'000.00SFr.                 

Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure

Kostenvoranschlag
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Seeufergestaltung Rüteli, Horw

Auftrag: Seeuferaufwertung Rüteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos: Teilöffnung Rütelibach Datum/Visum: 28.11.2019/lb

Die Kostenschätzung basiert auf Erfahrungswerten ähnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten

HAUPTPOSITIONEN

Vorbereitungsarbeiten 8'000.00SFr.                     

113 Installationen 6'000.00SFr.                            

116 Abholzen und Roden 1'000.00SFr.                            

117 Abbrüche und Demontagen 1'000.00SFr.                            

Bauwerk 55'000.00SFr.                   

133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen -SFr.                                     

151 Bauarbeiten für Werkleitungen -SFr.                                     

210 Erdarbeiten 1'000.00SFr.                            

213 Wasserbau 25'000.00SFr.                          

220 Oberbauarbeiten -SFr.                                     

237 Kanalisation und Entwässerung -SFr.                                     

241 Betonarbeiten 22'000.00SFr.                          

281 Geländer, Zaun 7'000.00SFr.                            

Umgebung 5'000.00SFr.                     

181 Garten- und Landschaftsbau 5'000.00SFr.                            

Entschädigungen -SFr.                              

440 Entschädigungen/Landerwerb -SFr.                                     

Sicherheit -SFr.                                     

Total Hauptpositionen 68'000.00SFr.                       

NEBENPOSITIONEN 7'000.00SFr.                         

Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten 7'000.00SFr.                            

HONORARE 13'000.00SFr.                       

Projekt und Bauleitung 12'000.00SFr.                          

Begleitung Amphibien / Muscheln / Ökologie 1'000.00SFr.                            

Total (exkl. MwSt.) 88'000.00SFr.                   
Mehrwertsteuer 7.7% 7'000.00SFr.                            

Total (inkl.MwSt.) 95'000.00SFr.                   

Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure

Kostenvoranschlag
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Seeufergestaltung Rüteli, Horw

Auftrag: Seeuferaufwertung Rüteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos: Klimatunnel, Einleitbauwerk, Leitelemente Datum/Visum: 28.11.2019/lb

Die Kostenschätzung basiert auf Erfahrungswerten ähnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten

HAUPTPOSITIONEN

Vorbereitungsarbeiten 5'000.00SFr.                     

113 Installationen 3'000.00SFr.                            

116 Abholzen und Roden 1'000.00SFr.                            

117 Abbrüche und Demontagen 1'000.00SFr.                            

Bauwerk 52'000.00SFr.                   

133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen -SFr.                                     

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 5'000.00SFr.                            

210 Erdarbeiten -SFr.                                     

213 Wasserbau -SFr.                                     

220 Oberbauarbeiten 10'000.00SFr.                          

237 Kanalisation und Entwässerung -SFr.                                     

241 Betonarbeiten 37'000.00SFr.                          

281 Geländer, Zaun

Umgebung 1'000.00SFr.                     

181 Garten- und Landschaftsbau 1'000.00SFr.                            

Entschädigungen -SFr.                              

440 Entschädigungen/Landerwerb -SFr.                                     

Sicherheit -SFr.                                     

Total Hauptpositionen 58'000.00SFr.                       

NEBENPOSITIONEN 6'000.00SFr.                         

Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten 6'000.00SFr.                            

HONORARE 11'000.00SFr.                       

Projekt und Bauleitung 10'000.00SFr.                          

Begleitung Amphibien / Muscheln / Ökologie 1'000.00SFr.                            

Total (exkl. MwSt.) 75'000.00SFr.                   
Mehrwertsteuer 7.7% 6'000.00SFr.                            

Total (inkl.MwSt.) 81'000.00SFr.                   

Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure

Kostenvoranschlag
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Seeufergestaltung Rüteli, Horw

Auftrag: Seeuferaufwertung Rüteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos: Brücke Rütelibach Datum/Visum: 28.11.2019/lb

Die Kostenschätzung basiert auf Erfahrungswerten ähnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten

HAUPTPOSITIONEN

Vorbereitungsarbeiten 1'000.00SFr.                     

113 Installationen 1'000.00SFr.                            

116 Abholzen und Roden -SFr.                                     

117 Abbrüche und Demontagen -SFr.                                     

Bauwerk 21'000.00SFr.                   

133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen -SFr.                                     

151 Bauarbeiten für Werkleitungen -SFr.                                     

210 Erdarbeiten -SFr.                                     

213 Wasserbau -SFr.                                     

220 Oberbauarbeiten -SFr.                                     

237 Kanalisation und Entwässerung -SFr.                                     

241 Betonarbeiten 16'000.00SFr.                          

281 Geländer, Zaun 5'000.00SFr.                            

Umgebung -SFr.                              

181 Garten- und Landschaftsbau -SFr.                                     

Entschädigungen -SFr.                              

440 Entschädigungen/Landerwerb -SFr.                                     

Sicherheit -SFr.                                     

Total Hauptpositionen 22'000.00SFr.                       

NEBENPOSITIONEN 2'000.00SFr.                         

Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten 2'000.00SFr.                            

HONORARE 4'000.00SFr.                         

Projekt und Bauleitung 4'000.00SFr.                            

Begleitung Amphibien / Muscheln / Ökologie -SFr.                                     

Total (exkl. MwSt.) 28'000.00SFr.                   
Mehrwertsteuer 7.7% 2'000.00SFr.                            

Total (inkl.MwSt.) 30'000.00SFr.                   

Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure

Kostenvoranschlag
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Seeufergestaltung Rüteli, Horw

Auftrag: Seeuferaufwertung Rüteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos: Zugang See Datum/Visum: 28.11.2019/lb

Die Kostenschätzung basiert auf Erfahrungswerten ähnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten

HAUPTPOSITIONEN

Vorbereitungsarbeiten 6'000.00SFr.                     

113 Installationen 4'000.00SFr.                            

116 Abholzen und Roden -SFr.                                     

117 Abbrüche und Demontagen 2'000.00SFr.                            

Bauwerk 43'000.00SFr.                   

133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen -SFr.                                     

151 Bauarbeiten für Werkleitungen -SFr.                                     

210 Erdarbeiten 1'000.00SFr.                            

213 Wasserbau 39'000.00SFr.                          

220 Oberbauarbeiten -SFr.                                     

237 Kanalisation und Entwässerung -SFr.                                     

241 Betonarbeiten -SFr.                                     

281 Geländer, Zaun 3'000.00SFr.                            

Umgebung 8'000.00SFr.                     

181 Garten- und Landschaftsbau 8'000.00SFr.                            

Entschädigungen -SFr.                              

440 Entschädigungen/Landerwerb -SFr.                                     

Sicherheit -SFr.                                     

Total Hauptpositionen 57'000.00SFr.                       

NEBENPOSITIONEN 6'000.00SFr.                         

Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten 6'000.00SFr.                            

HONORARE 11'000.00SFr.                       

Projekt und Bauleitung 10'000.00SFr.                          

Begleitung Amphibien / Muscheln / Ökologie 1'000.00SFr.                            

Total (exkl. MwSt.) 74'000.00SFr.                   
Mehrwertsteuer 7.7% 6'000.00SFr.                            

Total (inkl.MwSt.) 80'000.00SFr.                   

Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure

Kostenvoranschlag
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Seeufergestaltung Rüteli, Horw

Auftrag: Seeuferaufwertung Rüteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos: Instandstellung Ufermauer, Vorschüttung Datum/Visum: 28.11.2019/lb

Die Kostenschätzung basiert auf Erfahrungswerten ähnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten

HAUPTPOSITIONEN

Vorbereitungsarbeiten 10'000.00SFr.                   

113 Installationen 9'000.00SFr.                            

116 Abholzen und Roden -SFr.                                     

117 Abbrüche und Demontagen 1'000.00SFr.                            

Bauwerk 127'000.00SFr.                 

133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen 102'000.00SFr.                        

151 Bauarbeiten für Werkleitungen -SFr.                                     

210 Erdarbeiten 1'000.00SFr.                            

213 Wasserbau 24'000.00SFr.                          

220 Oberbauarbeiten -SFr.                                     

237 Kanalisation und Entwässerung -SFr.                                     

241 Betonarbeiten -SFr.                                     

281 Geländer, Zaun -SFr.                                     

Umgebung 1'000.00SFr.                     

181 Garten- und Landschaftsbau 1'000.00SFr.                            

Entschädigungen -SFr.                              

440 Entschädigungen/Landerwerb -SFr.                                     

Sicherheit -SFr.                                     

Total Hauptpositionen 138'000.00SFr.                     

NEBENPOSITIONEN 14'000.00SFr.                       

Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten 14'000.00SFr.                          

HONORARE 28'000.00SFr.                       

Projekt und Bauleitung 25'000.00SFr.                          

Begleitung Amphibien / Muscheln / Ökologie 3'000.00SFr.                            

Total (exkl. MwSt.) 180'000.00SFr.                 
Mehrwertsteuer 7.7% 14'000.00SFr.                          

Total (inkl.MwSt.) 194'000.00SFr.                 

Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure

Kostenvoranschlag
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Seeufergestaltung Rüteli, Horw

Auftrag: Seeuferaufwertung Rüteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos: Massnahmen Schilfbestand Datum/Visum: 28.11.2019/lb

Die Kostenschätzung basiert auf Erfahrungswerten ähnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten

HAUPTPOSITIONEN

Vorbereitungsarbeiten 1'000.00SFr.                     

113 Installationen 1'000.00SFr.                            

116 Abholzen und Roden -SFr.                                     

117 Abbrüche und Demontagen -SFr.                                     

Bauwerk -SFr.                              

133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen -SFr.                                     

151 Bauarbeiten für Werkleitungen -SFr.                                     

210 Erdarbeiten -SFr.                                     

213 Wasserbau -SFr.                                     

220 Oberbauarbeiten -SFr.                                     

237 Kanalisation und Entwässerung -SFr.                                     

241 Betonarbeiten -SFr.                                     

281 Geländer, Zaun -SFr.                                     

Umgebung 20'000.00SFr.                   

181 Garten- und Landschaftsbau 20'000.00SFr.                          

Entschädigungen -SFr.                              

440 Entschädigungen/Landerwerb -SFr.                                     

Sicherheit -SFr.                                     

Total Hauptpositionen 21'000.00SFr.                       

NEBENPOSITIONEN 2'000.00SFr.                         

Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten 2'000.00SFr.                            

HONORARE 5'000.00SFr.                         

Projekt und Bauleitung 4'000.00SFr.                            

Begleitung Amphibien / Muscheln / Ökologie 1'000.00SFr.                            

Total (exkl. MwSt.) 28'000.00SFr.                   
Mehrwertsteuer 7.7% 2'000.00SFr.                            

Total (inkl.MwSt.) 30'000.00SFr.                   

Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure

Kostenvoranschlag
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