SCHUBIGER i'Alllli

Seeufergestaltung Ruteli, Horw

Kostenvoranschlag

Auftrag:  Seeuferaufwertung Riteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos:  Gesamt - Bauprojekt Datum/Visum: 28.11.2019/Ib

Die Kostenschétzung basiert auf Erfahrungswerten ahnlicher Bauwerke.
Preishasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten
HAUPTPOSITIONEN
Vorbereitungsarbeiten SFr. 31'000.00
113 Installationen SFr. 24'000.00
116 Abholzen und Roden SFr. 2'000.00
117 Abbriiche und Demontagen SFr. 5'000.00
Bauwerk SFr. 298'000.00
133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen SFr. 102'000.00
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen SFr. 5'000.00
210 Erdarbeiten SFr. 3'000.00
213 Wasserbau SFr. 88'000.00
220 Oberbauarbeiten SFr. 10'000.00
237 Kanalisation und Entwésserung SFr.
241 Betonarbeiten SFr. 75'000.00
281 Gelander, Zaun SFr. 15'000.00
Umgebung SFr. 35'000.00
181 Garten- und Landschaftsbau SFr. 35'000.00
Entschadigungen SFr. -
440 Entschadigungen/Landerwerb SFr.
Sicherheit SFr.
Total Hauptpositionen SFr. 364'000.00
NEBENPOSITIONEN SFr. 37'000.00
Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten SFr. 37'000.00
HONORARE SFr. 72'000.00
Projekt und Bauleitung SFr. 65'000.00
Begleitung Amphibien / Muscheln / Okologie SFr. 7'000.00
Total (exkl. MwSt.) SFr. 473'000.00
[Mehrwertsteuer 7.79% [ sFr. 37'000.00
Total (inkl. MwSt.) SFr. 510'000.00
Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure
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SCHUBIGER i'Alllli

Seeufergestaltung Ruteli, Horw

Kostenvoranschlag

Auftrag:  Seeuferaufwertung Riteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos:  Teiléffnung Riitelibach Datum/Visum: 28.11.2019/Ib

Die Kostenschétzung basiert auf Erfahrungswerten ahnlicher Bauwerke.
Preishasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten
HAUPTPOSITIONEN
Vorbereitungsarbeiten SFr. 8'000.00
113 Installationen SFr. 6'000.00
116 Abholzen und Roden SFr. 1'000.00
117 Abbriiche und Demontagen SFr. 1'000.00
Bauwerk SFr. 55'000.00
133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen SFr.
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen SFr.
210 Erdarbeiten SFr. 1'000.00
213 Wasserbau SFr. 25'000.00
220 Oberbauarbeiten SFr.
237 Kanalisation und Entwésserung SFr.
241 Betonarbeiten SFr. 22'000.00
281 Gelander, Zaun SFr. 7'000.00
Umgebung SFr. 5'000.00
181 Garten- und Landschaftsbau SFr. 5'000.00
Entschadigungen SFr. -
440 Entschadigungen/Landerwerb SFr.
Sicherheit SFr.
Total Hauptpositionen SFr. 68'000.00
NEBENPOSITIONEN SFr. 7'000.00
Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten SFr. 7'000.00
HONORARE SFr. 13'000.00
Projekt und Bauleitung SFr. 12'000.00
Begleitung Amphibien / Muscheln / Okologie SFr. 1'000.00
Total (exkl. MwSt.) SFr. 88'000.00
[Mehrwertsteuer 7.79% [ sFr. 7:000.00
Total (inkl. MwSt.) SFr. 95'000.00
Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure
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Seeufergestaltung Ruteli, Horw

SCHUBIGER i'Alllli

Kostenvoranschlag
Auftrag:  Seeuferaufwertung Riteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos:  Klimatunnel, Einleitbauwerk, Leitelemente Datum/Visum: 28.11.2019/1b
Die Kostenschétzung basiert auf Erfahrungswerten ahnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%
ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten
HAUPTPOSITIONEN
Vorbereitungsarbeiten SFr. 5'000.00
113 Installationen SFr. 3'000.00
116 Abholzen und Roden SFr. 1'000.00
117 Abbriiche und Demontagen SFr. 1'000.00
Bauwerk SFr. 52'000.00
133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen SFr.
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen SFr. 5'000.00
210 Erdarbeiten SFr.
213 Wasserbau SFr.
220 Oberbauarbeiten SFr. 10'000.00
237 Kanalisation und Entwésserung SFr.
241 Betonarbeiten SFr. 37'000.00
281 Gelander, Zaun
Umgebung SFr. 1'000.00
181 Garten- und Landschaftshau SFr. 1'000.00
Entschadigungen SFr. -
440 Entschadigungen/Landerwerb SFr.
Sicherheit SFr.
Total Hauptpositionen SFr. 58'000.00
NEBENPOSITIONEN SFr. 6'000.00
Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten SFr. 6'000.00
HONORARE SFr. 11'000.00
Projekt und Bauleitung SFr. 10'000.00
Begleitung Amphibien / Muscheln / Okologie SFr. 1'000.00
Total (exkl. MwSt.) SFr. 75'000.00
[Mehrwertsteuer 7.7% [ sFr. 6000.00
Total (inkl. MwSt.) SFr. 81'000.00

Horw November 2019
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Seeufergestaltung Ruteli, Horw

Kostenvoranschlag
Auftrag:  Seeuferaufwertung Riteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos:  Briicke Ritelibach Datum/Visum: 28.11.2019/lb
Die Kostenschétzung basiert auf Erfahrungswerten ahnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%
ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten
HAUPTPOSITIONEN
Vorbereitungsarbeiten SFr. 1'000.00
113 Installationen SFr. 1'000.00
116 Abholzen und Roden SFr.
117 Abbriiche und Demontagen SFr.
Bauwerk SFr. 21'000.00
133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen SFr.
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen SFr.
210 Erdarbeiten SFr.
213 Wasserbau SFr.
220 Oberbauarbeiten SFr.
237 Kanalisation und Entwésserung SFr.
241 Betonarbeiten SFr. 16'000.00
281 Gelander, Zaun SFr. 5'000.00
Umgebung SFr. -
181 Garten- und Landschaftshau SFr.
Entschadigungen SFr. -
440 Entschadigungen/Landerwerb SFr.
Sicherheit SFr.
Total Hauptpositionen SFr. 22'000.00
NEBENPOSITIONEN SFr. 2'000.00
Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten SFr. 2'000.00
HONORARE SFr. 4'000.00
Projekt und Bauleitung SFr. 4'000.00
Begleitung Amphibien / Muscheln / Okologie SFr.
Total (exkl. MwSt.) SFr. 28'000.00
[Mehrwertsteuer 7.7% [ sFr. 21000.00
Total (inkl. MwSt.) SFr. 30'000.00

Horw November 2019
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Schubiger AG Bauingenieure
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SCHUBIGER i'Alllli

Seeufergestaltung Ruteli, Horw

Kostenvoranschlag

Auftrag:  Seeuferaufwertung Riteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos:  Zugang See Datum/Visum: 28.11.2019/Ib

Die Kostenschétzung basiert auf Erfahrungswerten ahnlicher Bauwerke.
Preishasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten
HAUPTPOSITIONEN
Vorbereitungsarbeiten SFr. 6'000.00
113 Installationen SFr. 4'000.00
116 Abholzen und Roden SFr.
117 Abbriiche und Demontagen SFr. 2'000.00
Bauwerk SFr. 43'000.00
133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen SFr.
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen SFr.
210 Erdarbeiten SFr. 1'000.00
213 Wasserbau SFr. 39'000.00
220 Oberbauarbeiten SFr.
237 Kanalisation und Entwésserung SFr.
241 Betonarbeiten SFr.
281 Gelander, Zaun SFr. 3'000.00
Umgebung SFr. 8'000.00
181 Garten- und Landschaftsbau SFr. 8'000.00
Entschadigungen SFr. -
440 Entschadigungen/Landerwerb SFr.
Sicherheit SFr.
Total Hauptpositionen SFr. 57'000.00
NEBENPOSITIONEN SFr. 6'000.00
Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten SFr. 6'000.00
HONORARE SFr. 11'000.00
Projekt und Bauleitung SFr. 10'000.00
Begleitung Amphibien / Muscheln / Okologie SFr. 1'000.00
Total (exkl. MwSt.) SFr. 74'000.00
[Mehrwertsteuer 7.79% [ sFr. £000.00
Total (inkl. MwSt.) SFr. 80'000.00
Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure
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SCHUBIGER i'Alllli

Seeufergestaltung Ruteli, Horw

Kostenvoranschlag

Auftrag:  Seeuferaufwertung Riteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos: Instandstellung Ufermauer, Vorschiittung Datum/Visum: 28.11.2019/Ib

Die Kostenschétzung basiert auf Erfahrungswerten ahnlicher Bauwerke.
Preishasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%

ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten
HAUPTPOSITIONEN
Vorbereitungsarbeiten SFr. 10'000.00
113 Installationen SFr. 9'000.00
116 Abholzen und Roden SFr.
117 Abbriiche und Demontagen SFr. 1'000.00
Bauwerk SFr. 127'000.00
133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen SFr. 102'000.00
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen SFr.
210 Erdarbeiten SFr. 1'000.00
213 Wasserbau SFr. 24'000.00
220 Oberbauarbeiten SFr.
237 Kanalisation und Entwésserung SFr.
241 Betonarbeiten SFr.
281 Gelander, Zaun SFr.
Umgebung SFr. 1'000.00
181 Garten- und Landschaftsbau SFr. 1'000.00
Entschadigungen SFr. -
440 Entschadigungen/Landerwerb SFr.
Sicherheit SFr.
Total Hauptpositionen SFr. 138'000.00
NEBENPOSITIONEN SFr. 14'000.00
Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten SFr. 14'000.00
HONORARE SFr. 28'000.00
Projekt und Bauleitung SFr. 25'000.00
Begleitung Amphibien / Muscheln / Okologie SFr. 3'000.00
Total (exkl. MwSt.) SFr. 180'000.00
[Mehrwertsteuer 7.79% [ sFr. 141000.00
Total (inkl. MwSt.) SFr. 194'000.00
Horw November 2019 Schubiger AG Bauingenieure
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Seeufergestaltung Ruteli, Horw

SCHUBIGER i'Alllli

Kostenvoranschlag
Auftrag:  Seeuferaufwertung Riteli Horw Auftrags-Nr.: 1813
Baulos:  Massnahmen Schilfbestand Datum/Visum: 28.11.2019/1b
Die Kostenschétzung basiert auf Erfahrungswerten ahnlicher Bauwerke.
Preisbasis: Juli 2019
Kostengenauigkeit: +/- 10%
ARBEITSGATTUNGEN Teilkosten Kosten
HAUPTPOSITIONEN
Vorbereitungsarbeiten SFr. 1'000.00
113 Installationen SFr. 1'000.00
116 Abholzen und Roden SFr.
117 Abbriiche und Demontagen SFr.
Bauwerk SFr. -
133 Instandsetzung und Schutz von Mauerwerk aus Natursteinen SFr.
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen SFr.
210 Erdarbeiten SFr.
213 Wasserbau SFr.
220 Oberbauarbeiten SFr.
237 Kanalisation und Entwésserung SFr.
241 Betonarbeiten SFr.
281 Gelander, Zaun SFr.
Umgebung SFr. 20'000.00
181 Garten- und Landschaftshau SFr. 20'000.00
Entschadigungen SFr. -
440 Entschadigungen/Landerwerb SFr.
Sicherheit SFr.
Total Hauptpositionen SFr. 21'000.00
NEBENPOSITIONEN SFr. 2'000.00
Unvorhergesehenes, Rundungen, Nebenkosten SFr. 2'000.00
HONORARE SFr. 5'000.00
Projekt und Bauleitung SFr. 4'000.00
Begleitung Amphibien / Muscheln / Okologie SFr. 1'000.00
Total (exkl. MwSt.) SFr. 28'000.00
[Mehrwertsteuer 7.7% [ sFr. 21000.00
Total (inkl. MwSt.) SFr. 30'000.00

Horw November 2019
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