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Verstärkung Fundation Ufermauer

Seestrasse

Instandstellung Ufermauer
Instandstellung Ufermauer / Vorschüttung

Vierwaldstättersee
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Umwelt / Ökologie:

Bauprojekt

Projektbearbeitung:
Bauingenieur:

Format:  

Projekt

best. Gebäude
best. Strassen
best. Gewässer

Grundbuchinformationen
best. Wald

Massnahmen
Reptilienunterstand / Reptilienansitz

Baulinie / Gewässerraum

   429.00   429.00

Detail Vorschüttung 1:100

MWSP

WSP HW 100

best. Seegrund
1:2 50

-7
5

1.50Anschüttung mit Formwilden
Blöcken 0.1 - 0.3 to/Stk.

435.05

433.58

Holzrost Ø 15-20 cm,
Geotextil

MWSP

WSP HW 100

Detail Reptilienansitz 1:100

Dornensträucher

best. Seegrund

1:2
Weidensteckholz

435.05

433.58

Holzrost Ø 15-20 cm,
Geotextil

Blocksatz
Steine 0.1 - 0.3 to/Stk.
(plattig)

3.00

   429.00

Detail Instandstellung Ufermauer 1:100

Hinterfüllen Ufermauer

Ausfugen mit Mörtel

Betonabdeckung
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 Datengrundlage: 
 Ausschnitt aus "Plan für das Grundbuch"
 vom 17.07.2018, Raum und Wirtschaft (rawi), Luzern

Situation 1:500

Situation und Schnitte 1:500 / 1:100
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